Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII
MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.41 Del 24-05-17

Registro Generale N. 336

Ufficio:

Oggetto: Ordinanza 408 protezione civile - lavori opere di
urbanizzazione per delocalizzazione attivita commerciale e produttiva
di gelateria artigianale - determina a contrarre - affidamento -

impegno di spesa (CIG: Z3B1lEA064A)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese maggio,
nei propri uffici.

—-——00000-—--

In ordine all'oggetto 1l responsabile del provvedimento intestato
Siroti Stefano dispone quanto all'interno specificato.
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Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.41 Del 24-05-017

Ufficio:

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Stefano Siroti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che in data 24 agosto 2016 si sono verificate potenti
scosse sismiche, con epicentro al confine umbro-marchigiano, tra i
comuni della Provincia di Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo
sul Nera e tra i comuni di Norcia e Preci, in Provincia di Perugia,
ove e stata registrata la scossa piu forte di magnitudo 6,5;

Preso atto che le suddette scosse sismiche sono state fortemente
avvertite anche sul territorio del Comune di Corridonia, provocando
conseguenti danni alle strutture pubbliche e private e causando
numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumita, e gquindi
la necessita e l’urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

Vista 17attivita del Centro Operativo Comunale (C.0.C.), gia
in essere con ordinanza sindacale n. 20357 del 24/08/2016 a seguito
del terremoto del 24.08.2016, con la quale é& stato provveduto ad
assicurare la direzione ed 1l coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alla popolazione nonché la verifica del danno sugli
immobili mediante sopralluoghi speditivi da parte dei funzionari
dell’Ufficio Tecnico;

Preso atto che tra gli immobili ulteriormente danneggiati dal
sisma del 24.08.2016, rientra anche 1l’edificio privato in Via Cavour
7/9, foglio 42, Particella 270, nel sopralluogo effettuato in data
11.10.2016, dalla squadra AeDES P892. L’esito del sopralluogo e E
inagibile.

Vista ordinanza sindacale di inagibilita e sgombero totale
edificio n°235, prot. n. 26159 del 24.10.16

Preso atto, che il piano terra dell’edificio e destinato ad
attivita commerciale e produttiva della Ditta Gelatomania snc, la cui
unita locale e denominata “Bar Canullo”, il locale era arredato e
funzionante alla data dell’evento sismico completo di pavimentazioni,
rivestimenti, impianti tecnologici ed arredi adeguati e necessari per
il corretto svolgimento dell’attivita. L’unita locale inoltre era
attrezzata per: laboratorio tipo artigianale per la produzione del
gelato e dolci da forno, somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, bar.

Vista 1l’ordinanza n.408 del Capo del dipartimento della
Protezione civile art. 3 - strutture temporanee attivita produttive ed
economiche.

Vista la richiesta di moduli per delocalizzazione attivita

produttiva presentata dal Sig. Canullo Mariano ©presentata con
prot.29845 del 30/11/2016.
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Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

Vista la nota della Regione Marche, Coordinamento Gruppo Sisma
Attivita Commerciali, con prot. 2449 del 27.01.2017, con allegati gli
schemi tipo dei moduli temporanei per ogni tipologia di attivita
commerciale/produttiva e 1l fondo per 1’acquisto dei moduli (n.8
moduli) e per le opere di wurbanizzazione assegnato alla ditta
Gelatomania snc, che in prima istanza ammontava 84.000,00 euro.

Vista la nota della Regione Marche, Coordinamento Gruppo Sisma
Attivita Commerciali, con prot. 6036 del 06.03.2017, con la quale,
causa mero errore, veniva rimodulato il fondo per 1’acquisto dei
moduli (n.5 moduli)a 37.500,00 euro e per le opere di urbanizzazione
15.000,00 euro per un totale di 52.500,00 euro.

Visto 11 Decreto - legge 9 febbraio 2017, n.8, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - serie generale n.33 del 9 febbraio 2017
coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45, recante:
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017.». (GU Serie Generale n.84 del
10-4-2017;

Vista la procedura codificata all’art. 2 commi 1 e 2 della legge 9
febbraio 2017, n.8 per 1l’appalto delle opere di urbanizzazione per la
delocalizzazione degli edifici produttivi che prevede che:

“le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno
dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n.
189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici
territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici,
qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle
opere di urbanizzazione con 1l criterio del prezzo piu' basso. ((

Ferme restando le modalita' di formazione e tenuta degli elenchi
di operatori economici stabilite dall'ANAC con le 1linee guida
adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il sorteggio di cul al presente
comma puo' anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi
regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino

contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi
di cui al periodo precedente. ))”

Considerato che occorre, quindi, procedere alla realizzazione
della platea di fondazione temporanea per 1l posizionamento di n°5
moduli e i relativi allacci di acqua, energia elettrica e fognatura,
secondo schemi tipo forniti dalla Regione Marche per la
delocalizzazione dell’attivita di Gelateria artigianale, laboratorio
di gelateria e relativi servizi.

Considerato che, e stato pubblicato sul sito del Comune di
Corridonia in data 12.05.2017, 1l’avviso pubblico per estrazione di
n°5 ditte presenti nell’elenco della Prefettura di Macerata con
qualifica prevalente 0Gl, alla data del 30 aprile 2017 nella sezione
White List;

Considerato che con verbale prot. 12462 del 15.05.2017 si da
evidenza dei numeri estratti dalle liste della Prefettura di Macerata.

Considerato che successivamente all’estrazione €& necessario
procede alla richiesta di offerta, alle ditte selezionate
nell’estrazione pubblica, dei lavori per la realizzazione delle opere
di wurbanizzazione, per procedere all’aggiudicazione con 1l criterio
del prezzo piu basso;

Considerato che a tal fine in data 19.05.2017 sono state
inviate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), n. 5 richieste
di offerta per 1’esecuzione delle opere di urbanizzazione alle
seguenti ditte:
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Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

Ditta numero sede Prot. invito
Paoloni Fabrizio 331 Via Acquaviva 12931
San Paterinano, 27
Loro Piceno

Virgili Pierino snc 381 Via E.Farabolini, 3 Treia 12932
Edilizia Azzacconi 301 Via Alvaneto, San Ginesio | 12933
srl

Eugeni Pericle srl 305 P.zza Mattei, Matelica 12934
Pro.Ge.Co. srl 188 Via Aldo Moro, Muccia 12935

Visto il verbale di esito gara prot. 13221 del 23.05.2017

Visto il verbale sopra citato, si ritiene piu vantaggiosa
1’offerta della ditta Paoloni Fabrizio, con sede a Loro Piceno in Via
Acquaviva San Paterniano, 27 e pertanto si propone 1l’affidamento dei
lavori per la realizzazione delle opere di wurbanizzazione per
delocalizzazione attivita produttiva gelateria artigianale come da
Ordinanza 408 del Capo Dipartimento Protezione <civile art.3 -
strutture temporanee attivita’ produttive ed economiche, sisma 2016 e
seguenti alla suddetta Ditta, la quale prevede un importo complessivo
offerto a misura di € 13.199,54 oltre iva

Accertato 1l possesso dei prescritti requisiti di legge da
parte della ditta Paoloni Fabrizio, come da documentazione presentata
a corredo della propria offerta nonché acquisita d’ufficio e
conservata in atti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 17.05.2017 con
la quale e stato approvato il progetto di delocalizzazione
dell’attivita produttiva nel Parco Pubblico di Villa Fermani;

Visto il parere FAVOREVOLE di fattibilita geologica redatto dai
geologi ( N.Cingolani e M.Aiuola ) della Regione Marche su richiesta
del Coordinamento Sisma attivita produttive, sul parco di Villa
Fermani, prot. 6222 del 06/03/2017.

Visto il parere FAVOREVOLE della Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche, al posizionamento temporaneo dei
moduli per la delocalizzazione dell’attivita produttiva gelateria
all’interno del Parco di Villa Fermani, prot. 12631 del 16.05.2017.

Vista la presenza, all’interno del parco di Villa Fermani nella
zona nord, di fianco all’edificio “Casa del Custode”, di pozzetti e
derivazioni per energia elettrica, acqua, e scarichi delle fognature,
in modo da rendere economica, funzionale e meno impattante
1’installazione.

Vista che 1l’area all’interno del Parco di Villa Fermani non
necessita di abbattimenti di essenze arboree.

Vista la necessita di dare un servizio al fine di incentivare 1la
fruizione del Parco di Villa Fermani, in considerazione che la stessa
Villa risulta inagibile.

Considerato che il progetto dei moduli e stato acquisito dagli
schemi standard proposti dalla Regione Marche e sui quali e stato
calibrato il contributo ammissibile;

Visto il progetto delle opere di urbanizzazione redatto
dall’Ing.Stefano Siroti responsabile del settore VIII “Manutenzione e
Ricostruzione “ che riguarda la platea di fondazione e gli allacci di
acqua, scarichi ed energia elettrica ed il relativo computo metrico
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Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

estimativo a misura e relativo gquadro economico:

LAVORI:
A - opere di urbanizzazione
€. 13.678,28
totale LAVORI (A) €. 13.678,28
B SOMME A DISPOSIZIONE:
B1-IVA al 22% sui lavori €. 3.009,22
B2-IMPREVISTI (Iva Inclusa) €. 1.321,72
totale Somme a Disposizione €. 4.330,94
TOTALE INTERVENTO A+B €. 18.009,22

Considerato il ribasso offerto dalla Ditta Paoloni Fabrizio:
LAVORI:

A - opere di urbanizzazione
€. 13.678,28

totale LAVORI (A) €. 13.678,28

totale lavori con ribasso 3,5% €. 13.199,54
B SOMME A DISPOSIZIONE:

B1-IVA al 22% sui lavori €. 2.903, 90

B2-IMPREVISTI (Iva Inclusa) €. 1.800,46

totale Somme a Disposizione €. 4.704,36

TOTALE INTERVENTO A+B €. 17.903,90

Considerando, pertanto che occorre procedere all’impegno della

somma di €. 17.903,90, IVA e somme a disposizione comprese per far
fronte alla spesa relativa alle opere di urbanizzazione per
delocalizzazione attivita produttiva gelateria artigianale come da
Ordinanza 408 del Capo Dipartimento Protezione civile art.3
conseguenti al sisma del 24.08.2017 e giorni seguenti;

Visti 11 Dbilancio di previsione 2017/2019 approvati con
delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31.01.2017 e successive
modificazioni, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto
2016 con la quale e stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno
dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016;

Richiamate, altresi, le Ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 389 del 28
agosto 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto
2016, le quali hanno dettato le prime disposizioni di coordinamento
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Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

degli interventi nella prima fase di emergenza con il coinvolgimento
delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della
Protezione Civile per fronteggiare 1l'emergenza derivante dai fenomeni
sismici;

Vista ordinanza n.408 a firma del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, art.3, “disposizioni per 1la realizzazione di strutture
temporanee finalizzate a garantire la continuita delle attivita
economiche e produttive”

Considerato che il Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio
2017, ha esteso lo stato di emergenza, 1in conseguenza degli eventi
sismici del 18 gennaio 2017, e gli eccezionali fenomeni metereologici
che hanno interessato 1 territori delle medesime Regioni colpite dal
sisma; la delibera sul prolungamento dello stato di emergenza € stata
pubblicata sulla G.U. n.34 del 30 gennaio 2017;

Precisato, quanto all’inderogabile necessita di eseguire i
lavori di delocalizzazione, che:
- tutti 1 lavori commissionati sono conseguenti ad un evento di
carattere indubbiamente eccezionale e imprevedibile;
- 1’importo del lavoro e stato contenuto entro il limite di quanto
indispensabile per rimuovere 1lo stato di pregiudizio all’attivita
produttiva i cui locali sono inagibili;
- al termine delle procedure in corso, sia la Regione sia lo Stato
provvederanno a stanziare e ad erogare ai Comuni i fondi per far
fronte alle spese che si sono rese necessarie in tale circostanza;

Considerato che si procedera con successivo provvedimento
del Responsabile del Settore Manutenzione e Ricostruzione alla
definizione delle modalita di appalto dei lavori;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia,

- di impegnare la somma complessiva di €. 17.903,90, per far fronte
alla presente spesa, con imputazione al capitolo di bilancio
n.2812 “Sisma del 24.08.2016 e giorni successivi - spese in conto
capitale”;

e di dare atto che 1l’esecuzione delle opere di urbanizzazione atte a
garantire la delocalizzazione dell’attivita produttiva gelateria
artigianale all’interno del Parco di Villa Fermani sono state
aggiudicate all’impresa Paoloni Fabrizio - Via Acquaviva San
Paterniano, 27 Loro Piceno, per 1’importo netto di €. 13.199,54

oltre iva; (CIG: Z3B1lEAO64A);

- di dare atto, altresi, che 1l responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, ¢é& individuato nella
persona dell’ Ing.Stefano Siroti, Funzionario tecnico direttivo
del Settore Manutenzione e Ricostruzione;

- Di provvedere alla liquidazione della spesa mediante successiva
determinazione da parte del Responsabile del Servizio.
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Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

IL. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Siroti

I1L. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Stefano Siroti
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Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto 11 documento istruttorio, riportato in premessa alla presente
determinazione, ad oggetto Ordinanza 408 protezione civile - lavori
opere di urbanizzazione per delocalizzazione attivita commerciale e
produttiva di gelateria artigianale - determina a contrarre -
affidamento - impegno di spesa (CIG: Z3BlEAO64A) e predisposto dal
Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessita della
sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3n, lett. d) del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto & stato
nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del
Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilita ;

Ritenuto che 1’istruttoria preordinata all’emanazione del presente
atto consente di attestare la regolarita e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 1'art. 147
bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per 1 motivi riportati nel predetto documento istruttorio
che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione
relativo all’oggetto nel testo risultate nel documento istruttorio
sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilita del presente provvedimento con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L.
3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del
Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per 1l'apposizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell’art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il
Responsabile del Procedimento & Stefano Siroti

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Siroti Stefano
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Citta di Corridonia

Provincia di Macerata

I1 sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della
presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e
Patrimonio per 1 successivi adempimenti.

Corridonia, 1i 24-05-17 I1 Responsabile del Provvedimento
F.to Siroti Stefano

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio &
stato registrato 1’impegno contabile n.

Corridonia, 1i 24-05-2017 I1 Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E’ copia conforme all’originale
Corridonia, 1i 24-05-2017
I1 Responsabile del Provvedimento
Siroti Stefano
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal 25-05-2017......ciiiiinnnenn.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PERRONI BENEDETTO
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