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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | DEMOLIZIONE PARZIALE EX SCUOLA ELEMENTARE P.ZA LUIGI DARI
IN FOLIGNANO E SISTEMAZIONE DELL'AREA

COMMITTENTE: | Amministrazione comunale di Folignano

Ascoli Piceno, 21/01/2019

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
02.01.001*

2
02.01.003*
.001

3
02.01.007*

4
03.01.001*
.001

5
03.01.007.00
2

6
03.03.001*
.002

7
03.03.002*
.001

LAVORI A MISURA

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate 0 melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti roccios ed i
relitti di muratura fino a m3 0,50, compreso 1o spianamento e la configurazione del
fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20; la demolizione delle normdi sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o
simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operal
finita

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da minama compresi i trovanti rocciosi ei relitti
di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normdi
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle materie scavate;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dallaD.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, lamovimentazione nell’ ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarss a parte le eventuai opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare I'operafinita. Scavi fino allaprofondita di m 3,00.
SOMMANO m3

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piul vicino
del cantiere fino dla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento
del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica

SOMMANO m?

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li
3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto dtro occorre per dare I'opera finita
Per spessori finoacm 7.

SOMMANO n??

Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume
lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E'
compreso |'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare I'operafinita. Con pietrisco di cava

SOMMANO m?

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dala centrae di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'ate. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso
dopera in conformita ale prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 10 Mpa

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto
0 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregeti di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

125,00

19,38

144,38

115,00

2,57

1,03

6,34

14,60

2,31

14,08

29,18

117,92

792,50

282,95

333,52

1'619,20

74,99

121,46

273,75

78,68

134,27

557,75

23,70

4,15

34,543

27,808

40,260

31,600

3,418

A RIPORTARE

3'224,62

1'072,30

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

3224,62

1072,30

8
03.03.019*
.004

9
03.03.020*
.001

10
03.04.002*

11
07.01.005.00
3

12
07.01.005.00
4

13
08.01.009*
.001

14
10.01.001.00
2

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza $4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere ¢
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso I'onere dei contralli in corso d'opera in conformita ale prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posain opera mediante pompa autocarrata
SOMMANO m3

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una atezza netta di m. 3,50 dal piano di gppoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonel
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'dtro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO n??

Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , sddabile, fornite e poste in opera.
Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; lelegature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto a diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionae di g/cm?® 7,85 e tutti dli
oneri relaivi ai controlli di legge ove richiesti. E' indltre compreso quanto atro
occorre per dare |'opera finita

SOMMANO kg

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata con AGREMENT ddl'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato €
gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radide
(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
carateristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)
2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
alungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a
freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posain opera e quanto altro occorre per dare l'operafinita. Spessore mm 5.
SOMMANO m2

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata con AGREMENT ddl'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato €
gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radide
(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
carateristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)
2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
alungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a
freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia

SOMMANO m2

Scossaline in acciaio zincato. Scossdline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di
mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le
chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad
olio bianca e colore previa spamatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.

SOMMANO m?2

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi:
una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto,
altro occorre per dare l'operafinita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg

4,79

4,79

18,42

456,65

11,97

120,75

85,25

385,00

139,06 666,10

16,62 79,61

25,99 478,74

1,78 812,84

18,70 223,84

17,00 2'063,62

60,36 5145,69

575 2'213,75

19,30

0,00

276,12

433,82

55,96

515,90

3102,25

0,00

2,898

57,676

53,371

25,000

25,000

60,288

A RIPORTARE

14°908,81

5'475,65

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
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%

RIPORTO

14°908,81

5'475,65

15
11.02.003

16
11.02.004

17
11.02.007

18
11.02.011.00
2

19
18.06.005*
.001

20
19.13.002

21
19.13.004.00
2

22
19.13.005.00
2

23
19.13.011.00
1

Mano di fondo con minio oleofenolico. Mano di fondo con minio oleofenolico spess.
30/40 micron.
SOMMANO 1000kg

Mano intermedia di minio oleofenolico. Mano intermedia di minio oleofendlico spess.
35 micron.
SOMMANO 1000kg

Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smato oleofenico di colore a
scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.
SOMMANO 1000kg

Zincatura a caldo per immersione. Zincaturadi opere in ferro con trattamento a fuoco
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturae, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

SOMMANO m?

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente dle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso
I'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m2, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiai, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni dtro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO m3

Conglomerato bituminaso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a cado,
con idone impianti, con dosaggi e modalita indicati dale norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nella misura
di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regolad'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie
e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa

SOMMANO m2xcm

Conglomerato bituminoso per strato di usuratipo tappetino. Conglomerato bituminoso
per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti,
sabhie ed additivi, (nella quale sia presente ameno una percentuale di peso del 30%,
rispetto ala miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materide di natura
vulcanicas-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie
di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida a 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Tipo 0/12 - O/
15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lgpidei di | Cat. - Misurato al m?xcm dopo la stesa.

SOMMANO m2xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di streti
di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la

0,39

0,39

0,39

385,00

62,50

37,50

1'750,00

2'700,00

130,65 50,95

130,65

50,95

130,65 50,95

0,73 281,05

36,08

2'255,00

53,50 2°006,25

211 3'692,50

2,29 6°183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,38

0,00

354,48

593,57

2,190

9,600

A RIPORTARE

29'479,46

6'473,08

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

29'479,46

6'473,08

24
19.14.001.00
1

25
24.02.005*
.002

26

A01015b

27
A01019.b

28

A01082c

29
A01091b

30
A01156.n

31
A01156.0

32
A01156.q

rimozione parziae del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra
per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.
Per spessore fino acm 7,00

SOMMANO m2xcm

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie,
anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e
scarpe 0 supefici verticadi ad esempio di trinche di drenaggio, di strato
anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme
Tecniche di capitolato, punto y) qualita e provenienza materiali, con le resistenze a
trazione fissate, compreso I'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante,
superiore ed ogni dtra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero -
resistenza maggiore di 300 N/5 cm

SOMMANO n?

Copertina di protezione. Copertina di protezione composta da inerti di granulometria
variabile, impastati con malta, costituiti da sabbia nella proporzione di 1/3, calce e
cemento bianco in ragione di gl 2,5 a m3, il tutto additivato con resina epossidica,
compreso il getto, lo spianamento e sagomata secondo le indicazioni della Direzione,
Lavori. Copertina ala sommita delle murature: spessore medio di cm 10

SOMMANO n??

Tiro in dto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
I'onere di carico e scarico dei materiali: vautazione a volume
SOMMANO mc

Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita
a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiae di risulta
a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in
cemento armato e muratura, vuoto per pieno

SOMMANO mc

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materide
riutilizzabile e I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in
basso: con tegole e coppi in laterizio

SOMMANO mq

Rimozione di strato impermeabile, compreso I'avvicinamento a luogo di deposito
prowvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ala discarica e I'eventuae
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

SOMMANO mq

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'atestazione dello smaltimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita al'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17.02.01 - Legno

SOMMANO kg

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento
dovra essere attestato a mezzo del'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita al'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.ER
170202 - Vetro

SOMMANO kg

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento
dovra essere aftestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti

195,00

11,97

22,10

20,58

4'184,63

411,64

411,64

1058,40

2'421,15

0,70

2,61

47,98

31,87

22,36

10,45

5,07

0,24

0,29

136,50

31,24

1'060,36

655,88

93'568,33

4301,64

2'087,01

254,02

702,13

38,22

7,81

462,11

373,32

52'684,58

2'720,96

1'321,37

0,00

0,00

28,000

25,000

43,581

56,919

56,306

63,254

63,314

A RIPORTARE

132°276,57

64'081,45

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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132'276,57

64°081,45

33
A01156.r

34
A01156.v

35
A01156q

36
A01160

37
A07048b

38
A07055a

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita al'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce 17 03 01
SOMMANO t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventuadmente c/o le discariche autorizzate
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento
dovra essere aftestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita al'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17.05.04 - Terra erocce diverse da quelle di cui allavoce 17 05 03

SOMMANO t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita al'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17.09.04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di queli di
cui alevoci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

SOMMANO t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate
e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita al'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce 17 03 01
SOMMANO t

Puntellatura, con elementi tubolari e giunti in acciaio, di strutture danneggiate o
pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, redizzate al coperto o
allo scoperto, compreso basette fisse e regolabili, spinatti, etc. e quanto altro occorre
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusa la sola progettazione,
vautataa giunto

SOMMANO cad

Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con
superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base dla
norma UNI EN 14080 come previsto dala attuade normativa in materia di
progettazione sismica, resistenza caratteristica aflessione 24 MPa, inclusi gli oneri per
il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di
personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed
ogni atra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi
forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e
guant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A odalaD.L.: abete e pino giuntato

SOMMANO mc

Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibradi legno, compensato etc., resi solidali a
telaio con apposite giunzioni metalliche specidi (chiodi, viti, cambre), inclusi gli oneri
per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di
personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed
ogni atra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi
forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio
stabiliti nel C.S.A o ddlaD.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri

3,51

245,45

1'946,26

041

64,00

1,80

18,99

18,99

18,99

18,99

26,71

880,36

66,65

4661,10

36'959,48

7,79

1'709,44

1'584,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1'062,40

270,58

62,149

17,075

A RIPORTARE

177°265,68

65'414,43

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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177°265,68

65414,43

39
F.AP.001

40
F0100la

41
F01001b

42
FO1011la

43
F01011b

per laposaalivelo e gli oneri per I'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili.
Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi ei fori per porte e finestre: con un
foglio di OSB/3, parete montata gperta su un lato, spessore 12 mm

SOMMANO mgq

Smontaggio o rimontaggio recinzione di cantiere in legno.
SOMMANO ml

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera Sono compresi: il
montaggio e 1o smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati ala sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i
piandli in legno o metallo o atro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti;
le scade interne di collegamento tra pianale e pianae; le basette; i diagonai; gdli
ancoraggi; la documentazione prevista dala vigente normativa riguardo
I’ autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed € cosi computata: misurata in verticae
dal piano di appoggio del ponteggio, al’ultimo piano di capestio piu un metro;
misurata in orizzontale calcolando I’ asse medio dello sviluppo del ponteggio: fornitura
all’ esterno del manufatti per I'intera duratadei lavori, per il primo mese o frazione
SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la saute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personae esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati ala sicurezza
del lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori; i
piandi in legno o metallo o atro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti;
le scde interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; dli
ancoraggi; la documentazione prevista dala vigente normativa riguardo
I autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. Lamisurazione viene eseguitaa
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed € cosi computata: misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, al’ultimo piano di capestio piu un metro;
misurata in orizzontale calcolando I asse medio dello sviluppo del ponteggio: fornitura
al’ esterno dei manufatti per I'intera duratadei lavori, per ogni mese in piu o frazione
SOMMANO mqg

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema pargpetto universale,
certificato EN 13374 al. B classe A, per la redizzazione di sistema di protezione
collettiva contro le cadute dall'dto, per impalcati aventi pendenza max di 10° (18%).
Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo allinnesto su ponteggio
(diametro 48 mm) dotato di giunto per aggancio a montante inferiore, 4 sguadrette
per I'sppoggio delle tavole fermapiede e/o dei correnti in legno con passo di 45 cm,
morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno e di 2 alloggiamenti
posteriori. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa E indltre
compreso quanto atro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le
normative vigenti e il manuale duso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo
comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare. La misurazione viene
eseguita al metro lineare di parapetto installato: per il primo mese o frazione di mese
di impiego

SOMMANO m

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema pargpetto universale,
certificato EN 13374 dll. B classe A, per la redizzazione di sistema di protezione
collettiva contro le cadute dall'alto, per impalcati aventi pendenza max di 10° (18%).
Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo allinnesto su ponteggio
(diametro 48 mm) dotato di giunto per aggancio a montante inferiore, 4 sguadrette
per I'appoggio delle tavole fermapiede e/o dei correnti in legno con passo di 45 cm,
morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno e di 2 alloggiamenti
posteriori. Gli apprestamenti sono e restano di proprietd dellimpresa E inoltre
compreso quanto atro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le
normative vigenti e il manuale duso e manutenzione del fabbricante. |l prezzo
comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare. La misurazione viene
eseguita d metro lineare di parapetto installato: per ogni mese o frazione di mese
successivo a primo

168,61

61,00

246,92

246,92

12,00

22,62

12,10

10,40

1,40

14,60

3'813,96

738,10

2'567,97

345,69

175,20

868,32

0,00

987,69

44,94

30,24

22,767

38,462

13,000

17,260

A RIPORTARE

1847906,60

67°345,62

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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184°906,60

67°345,62

14
F01027a

45
F01027b

46
F01033c

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di acciaio, parete perimetrale redizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo
di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne redlizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione a fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angali,
serramenti in aluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie &0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
guando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso del lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I’'uso e la manutenzione; i controlli periodici €
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc. quando previsti); I'uso dell’ autogru per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprietd dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato d mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e
I'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o
frazione

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di acciaio, parete perimetrale redizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo
di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di capestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angali,
serramenti in aluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie &0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
guando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici €
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricitd, impianto di
terra acqua, gas, ecc. quando previsti); I'uso dell’ autogrt per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per I'alontanamento a fine opera Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprietd dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato @ mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e
I'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in pid o
frazione

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad ata densitd, privo di parti significative metdliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
Servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantital
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'atro per
il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono d fine di garantire I’igiene dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi legeti ala sicurezzae I'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della

12,00

1,00

1,00

4,50

252,00

192,00

54,00

252,00

192,00

10,16

72,00

38,00

18,822

28,571

19,792

A RIPORTARE

1857404,60

67°465,78

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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185'404,60

67°465,78

47
F01033d

48
F01039

49
F01041

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
I’uso dell’autogrui per la movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per
I’ alontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa.
E inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato a mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche a fine di garantire la salute e I'igiene dei lavoratori: bagno chimico
portatile con lavabo, per il primo mese o frazione

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad ata densitd, privo di parti significative metdliche. Da
utilizzare in luoghi dove non € presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
Servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantital
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'atro per
il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro chelorichiedono a fine di garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione de medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
I’uso dell’autogrui per la movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per
I’ alontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa.
E inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato a mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche a fine di garantire la salute e I'igiene dei lavoratori: bagno chimico
portatile con lavabo, per ogni mesein piu o frazione

SOMMANO mese

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello speciale per cancello
pedonae per recinzione modulare per cantiere, redlizzata in rete elettrosadata a
maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare
a sezione tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento. Il
perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura
installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del
fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo
smontaggio e quanto atro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola darte. Per
ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per
il quale € impiegato

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria redlizzata
con pannelli di legno, a incollaggio fendlico, sorretti da morali e sottomisure €
comungue rispondente ale indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale,
fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata del lavori al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e I'igiene
dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x
10; I'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le
tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed a centro del pannello, inchiodate o
avvitate d pannello medesimo e a montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
0 riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, |'accatastamento e
I’ alontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano
di proprieta dell'impresa E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto
in opera, per I'intera durata dei lavori, a fine di garantire la sicurezza del luogo di
lavoro. di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata del lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, | accatastamento e |’alontanamento a fine opera. Tutti i materidi
costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell’ impresa. E inoltre compreso
guanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a
metro quadrato di pannello posto in opera, per I'intera durata dei lavori, a fine di
garantirelasicurezza del luogo di lavoro

SOMMANO mq

1,00

1,00

1,00

153,75

192,00

156,00

21,90

25,80

192,00

156,00

21,90

3'966,75

98,00

74,00

0,00

201,43

51,042

47,436

5,078

A RIPORTARE

189'741,25

67'839,21

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

189'741,25

67°839,21

50
F01043

51
F01059b

52
F01067

53
FO01076a

54
F01076b

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannélli di lamieral
zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori a fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e I'igiene
dei lavoratori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati
delledimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente
assemblate in cornici perimetrai e rinforzi costituiti da diagondi realizzate con
profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante siain posizione di massima apertura che di
chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non pit idonee; lo smantellamento, |'accatastamento e
I’ alontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto dtro occorre per I'utilizzo
temporaneo del cancello. Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera, per
I’intera durata dei lavori, al fine di garantire lasicurezza del luogo di lavoro
SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico rotante con
autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione d tipo di
sollevatore, € limitato a tempo occorrente per eseguire una o piu specifiche fasi di
lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo
di Sicurezza). Non & computabile, a fini della sicurezza, il normae uso
dell’ attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero ne Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono
compresi: |'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezzae
Coordinamento (ovvero nel P.S.S); il fermo macchinag; il gasolio e I'autista operatore
per il funzionamento del mezzo durante I’ esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
I' allontanamento a fine opera. E inoltre compreso quanto atro occorre per I’ utilizzo
temporaneo del sollevatore. Misurato acosto orario al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori nelle fasi specifiche: sollevatore telescopico rotante per atezze fino a m
22,00 e portata massima fino akg 5. 000

SOMMANO ora

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di autobotte per innaffiamento
antipolvere da litri variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, € limitato al
tempo occorrente per eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non é
computabile, a fini della sicurezza, il normale uso dell’ attrezzatura, per eseguire le
fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il
fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell’ attrezzatura durante
I' esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; I’alontanamento a fine opera. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'autobotte. Misurato a
costo orario a finedi garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche
SOMMANO ora

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale,
fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio
che occorre per eseguirlo; 1o smontaggio; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, le istruzioni per linstalazione, per I'uso e la manutenzione;
I accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui
ala UNI EN 795/2002. La protezione & e resta di proprieta dell’ impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dellalinea vita. Misurato per
ogni punto di attacco, fino ala distanza massima tra due punti di m 15,00, per I'intera
durata delle fasi di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per due punti
di attacco con distanzamassimatra essi non maggiore di m 15

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale,
fornita e posta in opera. Sono compresi: I’ uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciod
che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, le istruzioni per linstalazione, per I'uso e la manutenzione;
I accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 eC di cui
ala UNI EN 795/2002. La protezione & e resta di proprieta dell’ impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dellalinea vita. Misurato per
ogni punto di attacco, fino ala distanza massima tra due punti di m 15,00, per I'intera

7,50

16,00

10,00

1,00

33,50

62,00

82,00

30,30

251,25

992,00

820,00

30,30

19,65

0,00

220,00

6,10

7,821

26,829

20,132

A RIPORTARE

191'834,80

68'084,96

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

191'834,80

68'084,96

55
F01081c

56
F01083a

57
F01101c

58
F01103c

59
FO01107a

durata delle fasi di lavoro, d fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni
punto in pit con successiva distanza massima traessi non maggiore di m 15
SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza del lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio|
imposto e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad ata densita, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio dla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore
di lavoro e usato continuativamente dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori @ fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza €
Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporai (fasi di lavoro), previsti da Piani di Sicurezza e
Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la
sicurezzadei lavoratori: modello di qualita superiore

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metali con trapano, mola,
smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti, ecc, forniti da datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori a fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’ utilizzo del dispasitivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e
resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per | utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani
di Sicurezza e Coordinamento per I’esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di
garantirelasicurezza dei lavoratori: per lavori intermittenti, con protezione ridotta
SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto
regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dal’ operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata deilavori a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’ utilizzo del dispasitivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. |l dispositivo & e resta di
proprietd dell’impresa. E inoltre compreso quanto atro occorre per Iutilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani
di Sicurezza e Coordinamento per I’esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di
garantirelasicurezza dei lavoratori: pieghevole

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da
cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata
dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: |I’'uso per la durata
dei lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo del’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smatimento a fine
opera. Il dispositivo € e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto
atro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente a periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di
lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: a tre punti di
attacco

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da cordal
in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ameno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso o
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori a fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legeti ala sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;
I'immediata sostituzione in caso d’ usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato;
lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa. E
inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo temporaneo dell’impianto.

4,00

100,00

20,00

100,00

4,00

46,80

0,34

5,00

0,14

1,00

187,20

100,00

14,00

4,00

108,40

0,00

0,00

0,00

0,00

57,906

A RIPORTARE

192174,00

68'193,36

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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192'174,00

68°193,36

60
FO1114f

61
FO01116

62
F01129

63
F01130

Misurato cadauno, per la durata dei lavori, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori: per laforniturain opera dell’impianto base, per ladurata dei lavori
SOMMANO acorpo

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare al’interno e
all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo,
di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dala
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segndi si riferiscono a DLgs 493/96
e a Codice della strada. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il
segnale a fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
dellafase di lavoro d fine di garantirne la funzionalita e I efficienza; I’ accatastamento
e I dlontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro d fine di garantire la sicurezza del lavoratori: targa in lamiera o
aluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli
stradali, forniti e posti in opera Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il sacchetto di zavorra a fine di assicurare un’ ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
dellafase di lavoro d fine di garantirne la funzionalita e I efficienza; I’ accatastamento
e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza
kg 25,00. E inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro a fine di
garantirelasicurezza dei lavoratori

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza de lavoratori, di trousse leva schegge. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo
presidio a fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e |'igiene del lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti
e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; I'alontanamento a fine opera. E inoltre compreso quanto atro occorre per
I’ utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche a finedi garantirelasicurezzae I'igiene dei lavoratori

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per |la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi:
I’uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio a
fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e del
presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I’ allontanamento a fine opera. E inoltre compreso quanto atro occorre per I utilizzo
del kit lava occhi, limitatamente a periodo temporae previsto dalla fase di lavoro.
Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche a fine
di garantire lasicurezzaeI'igiene dei lavoratori

SOMMANO cad

ParzialeLAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

300,00

300,00

1,00

1,00

270,00

0,26

0,28

26,80

190,00

270,00

78,00

26,80

190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192'822,80

68'193,36

192'822,80

68'193,36

35,366

35,366

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Ascoli Piceno, 21/01/2019

Il Tecnico

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 192'822,80 68'193,36| 35,366
M:001 0G3 STRADE euro 25'546,44 234321 9,172
M:002 0523 DEMOLIZIONE DI OPERE euro 155'533,20 63939,54| 41,110
M:003 SICUREZZA euro 11'743,16 1910,61 16,270
TOTALE euro 192'822,80 68'193,36| 35,366

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunae di Folignano



