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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.003 l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando

(interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 5,00 52,43 262,15 4,65 1,774

2 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.008 l ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in

più sulla stessa scatola portafrutto.
SOMMANO cad 5,00 18,66 93,30 1,65 1,768

3 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 15,00 48,21 723,15 12,90 1,784

4 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.003 derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
SOMMANO cad 2,00 55,98 111,96 2,00 1,786

5 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001* dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...
.001 sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 5,00 57,20 286,00 5,10 1,783

6 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di
15.03.001* smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di

controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

SOMMANO cad 1,00 40,74 40,74 0,72 1,767

7 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di
15.03.019* servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quo

... va ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 38,68 38,68 0,69 1,784

8 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.020* segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per
.001 collegamento d ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli

apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30
SOMMANO cad 1,00 89,49 89,49 1,59 1,777

9 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.030 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm²
SOMMANO m 70,00 2,81 196,70 3,50 1,779

10 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.005 fornito  ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
SOMMANO cad 21,00 49,35 1´036,35 18,48 1,783

11 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.014 fornito  ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
SOMMANO cad 2,00 100,57 201,14 3,58 1,780

12 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
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15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.021 differenziali pu ...  occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.
SOMMANO cad 2,00 201,27 402,54 7,16 1,779

13 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.001 ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 7,00 130,44 913,08 16,24 1,779

14 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.051 compresi: i ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Bobina di sgancio a distanza MX + OF
SOMMANO cad 2,00 43,53 87,06 1,54 1,769

15 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
15.08.003* schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera
.001 con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.
SOMMANO cad 1,00 103,03 103,03 1,83 1,776

16 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima
.001 h 1. Sono  ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza).
SOMMANO cad 10,00 99,31 993,10 17,70 1,782

17 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima
.005 h 1. Sono  ...  funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).
SOMMANO cad 27,00 112,22 3´029,94 53,99 1,782

18 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima
.012 h 1. Sono  ... o a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
SOMMANO cad 16,00 150,27 2´404,32 42,72 1,777

19 Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico autoestinguente. Plafoniera di
15.08.018* emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia
.005 minima h 1, ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada

emergenza a bandiera 11W (S.A. - 1 h autonomia).
SOMMANO cad 14,00 163,08 2´283,12 40,59 1,778

20 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro
16.01.025.00 frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este
1 ...  predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Da esterno.
SOMMANO cad 2,00 34,88 69,76 1,24 1,778

21 Ricablaggio e certificazione di quadro elettrico, sistemazione morsettiera di cablaggio,
NP.001 installazione di puntali per il serraggio dei conduttori, verifica del serraggio dei condut ...

i esistenti, eventuali scritte da applicare ai singoli circuiti e quanto altro occorre per dare
l'opera a regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 307,76 1´231,04 19,08 1,550

22 Sistemazione impianto chiamata campanelli esistente, verificare pulsante di chiamata e
NP.002 segnalazione acustica remota, per ciascun piano e per singolo punto di comando, è

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 487,45 487,45 7,56 1,551

Parziale LAVORI A MISURA euro 15´084,10 264,51 1,754

T O T A L E   euro 15´084,10 264,51 1,754

------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 15´084,10 264,51 1,754

M:001 IMPIANTO LUCE DI SICUREZZA euro 9´385,42 167,04 1,780
M:002 MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI euro 3´871,21 66,08 1,707
M:003 MESSA A NORMA IMPIANTO FORZA MOTRICE euro 1´827,47 31,39 1,718

TOTALE  euro 15´084,10 264,51 1,754

     Folignano, 04/09/2017

Il Tecnico
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