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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie

.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi

fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 39,80 14,60 581,08 9,15 1,575

2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA

02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad

una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli

oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 1,07 2,31 2,47 0,04 1,732

3 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o

02.02.002* pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo

.001 scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre

vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con sabbia naturale di fiume.

SOMMANO m³ 10,46 47,70 498,94 7,95 1,593

4 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o

02.03.003* parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.

.001 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati  ...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 0,31 73,43 22,76 0,37 1,607

5 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in

02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’ onere per il calo in

.001 basso, la movimentazione nell’ ambito del cant ... rica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.

SOMMANO m² 6,93 14,30 99,10 1,59 1,608

6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e

02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per

.003 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare

il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di

ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO m² 6,93 15,40 106,72 1,73 1,623

7 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di

02.04.009* apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere

murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 28,09 56,18 0,90 1,602

8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera

.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.

SOMMANO m² 6,93 14,08 97,57 2,08 2,131

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano

A   R I P O R T A R E 1´464,82 23,81
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9 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e

.001 pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura

a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 69,00 19,05 1´314,45 28,29 2,152

10 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con

03.01.007.00 ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm

2 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello

meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con pietrisco di cava.

SOMMANO m³ 6,46 29,18 188,50 4,01 2,125

11 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa

.005 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

per le costruzioni. Rck 25 Mpa

SOMMANO m³ 15,64 134,00 2´095,76 44,73 2,134

12 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative

03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il

conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali

plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 26,56 25,99 690,29 14,61 2,116

13 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre

03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 84,00 1,78 149,52 3,36 2,247

14 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia

03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di

ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO kg 443,95 1,90 843,51 17,76 2,105

15 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e

06.02.003* posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle

.005 monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico,  ...  per dare l'opera

finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20

(Con collante e mano di primer).

SOMMANO m² 31,65 33,30 1´053,95 16,77 1,592

16 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per

06.04.008* interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici

.001 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e

20x20 con malta di allettamento.

SOMMANO m² 6,93 32,71 226,68 3,60 1,590

17 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano

A   R I P O R T A R E 8´027,48 156,94
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09.04.006* interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm

contornato da profilati in PVC estruso  ... a maniglia in resina; la

ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 2,00 252,55 505,10 8,08 1,600

18 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta

09.04.011.00 max 130 cm di larghezza) Per un anta.

1 SOMMANO cad 2,00 223,62 447,24 7,16 1,601

19 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura

12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in

1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti

intonacati a civile.

SOMMANO m² 15,97 7,14 114,03 1,76 1,541

20 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo.

13.31.001* Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni

.001 termo-idro-sanitarie e per la posa di canaliz ... su murature leggere ed

invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su

muri e solai leggeri (forati).

SOMMANO m³ 0,04 1´827,87 73,11 1,30 1,779

21 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc,

.001 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione

di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione

acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 2,00 231,64 463,28 8,24 1,779

22 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc,

.015 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo

della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

SOMMANO cad 2,00 160,94 321,88 5,72 1,777

23 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con

14.06.001* appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti

opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o.

Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 866,25 1´732,50 30,82 1,779

24 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato

14.06.002* in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come

bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso,

facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 688,95 1´377,90 24,50 1,778

25 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di

14.06.007* apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento

.001 orizzontale. Completo di tutto il necessario per  ... posa in opera e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca

girevole, senza scarico automatico.

SOMMANO cad 2,00 403,17 806,34 14,34 1,778

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano

A   R I P O R T A R E 13´868,86 258,86
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26 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di

14.06.007* apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento

.002 orizzontale. Completo di tutto il necessario per  ... ccorre per dare il

lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di

comando di apertura e supporto.

SOMMANO cad 2,00 502,80 1´005,60 17,88 1,778

27 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e

14.06.008* metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza

.002 saldature, atti a garantire isolamento elettric ... ro finito a perfetta

regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante verticale a

pavimento (dimensioni cm 80 x 70).

SOMMANO cad 2,00 241,12 482,24 8,58 1,779

28 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e

14.06.008* metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza

.003 saldature, atti a garantire isolamento elettric ... . Forniti e posti in

opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione

orizzontale (diametro cm 3,5).

SOMMANO m 2,00 118,22 236,44 4,20 1,776

29 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia

15.03.001* dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi: i conduttori.

SOMMANO cad 2,00 40,74 81,48 1,44 1,767

30 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico.

15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo

a ronzatore da applicare su scatole portafrut ... co fino al pulsante di

comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 32,66 65,32 1,16 1,776

31 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

18.06.005* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la

.001 compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad  ...

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’ arte.

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

SOMMANO m³ 73,50 36,08 2´651,88 63,21 2,384

32 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre.

18.07.019* Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete

.003 liscia internamente e corrugata esternamente,  ... il rinfianco e rinterro

e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno 250 mm

SOMMANO m 40,00 24,12 964,80 22,80 2,363

33 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi

18.07.030* stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per

la fornitura e posa delle tubazioni  ... entuali armature a cassa chiusa

delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO cad 1,00 745,78 745,78 17,69 2,372

34 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano

A   R I P O R T A R E 20´102,40 395,82
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18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione

.002 dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 4,00 60,94 243,76 5,80 2,379

35 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o

.001 caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di

dimensioni interne fino a cm 70x70

SOMMANO cad 1,00 108,52 108,52 2,57 2,368

36 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio

18.09.008* e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.

.001 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40

SOMMANO cad 4,00 31,45 125,80 3,00 2,385

37 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico

.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...

anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’ arte.

Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

SOMMANO m³ 147,00 37,74 5´547,78 152,88 2,756

38 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata.

19.18.028 Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e

plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da pale ... gni

onere per le necessarie legature, controventature, etc., nonché per la

fornitura e posa in opera dei fili tenditori.

SOMMANO m² 7,00 16,38 114,66 2,94 2,564

39 Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino

20.02.001 ad una profondità di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e

scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m³ 220,50 4,02 886,41 13,23 1,493

40 Canalette in calcestruzzo. Costruzione lungo i lati in comune dei

20.02.042 campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm

15/20, interamente coperta con lastre di cemen ... 5 munite di

opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 100,00 45,50 4´550,00 73,00 1,604

41 Rimozione della rete di recinzione esistente e nuova posa in opera e

NP.01 fornitura di rete a maglia sciolta romboidale metallica di media

robustezza avente maglie di dimensioni non sup ...  a metri 2,20.

Compreso inoltre lo smaltimento del materiale dismesso e tutto

quanto necessario per dare l'opera finita.

SOMMANO m 160,00 15,51 2´481,60 49,63 2,000

42 Nuova posa in opera e fornitura di rete in polietilene formata da un

NP.02 filo ritorto annodato composto da almeno 30 monofilamenti, ad alta

resistenza ed a bassissimo assorbimento di u ... a di rinforzo

perimetrale. Altezza non inferiore a 5,00 metri. Compreso tutto

quanto necessario per dare l'opera finita.

SOMMANO m 160,00 17,06 2´729,60 54,59 2,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano

A   R I P O R T A R E 36´890,53 753,46
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43 Rete pallavolo  da competizione realizzata con cordetta di polietilene

NP.03 ad alta resistenza e bassissimo assorbimento di umidità del diametro

di 2,5 mm. Lavorazione treccia stabilizz ... tilene inserita nella fascia

inferiore. Compreso tutto quanto necessario per dare l'opera finita.

Dimensioni: mt. 9,50x1

SOMMANO cadauno 2,00 58,21 116,42 2,33 2,000

44 Palo per impianti sportivi a sezione tonda, zincato a caldo, diametro

NP.04 non inferiore a 48 mm, per l'ancoraggio della rete da pallavolo,

altezza non inferiore a metri 3,00, con imbot ... ocel espanso e

rivestimento in PVC. Compreso tutto quanto necessario per dare

l'opera finita (fornito e posto in opera).

SOMMANO cadauno 4,00 176,99 707,96 14,16 2,000

45 Coppia di porte regolamentari in tubo di acciaio verniciato a sezione

NP.05 rotonda Ø 80 mm, complete di  bussole da fissare al terreno e

complete di sostegni posteriori (escluso reti) d ... re. Misure reti

310x210x80x100 cm. Compreso tutto quanto necessario per dare

l'opera finita (fornito e posto in opera).

SOMMANO cadauno 1,00 711,90 711,90 14,24 2,000

46 Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale prodotto in teli da

NP.06 mtl. 4,10 di larghezza e di lunghezza variabile a

seconda delle dimensioni del campo composto da una spec ...

l’ opera finita a

perfetta regola d’ arte, compreso l’ accatastamento e lo

smaltimento dei materiali di risulta della posa.

SOMMANO mq 1´120,79 37,76 42´321,03 846,42 2,000

47 Pannello solare. Collettore solare del tipo vetrato piano, con sistema

NP.07 anti stagnazione. Superficie netta utile pari a 2.3 mq, rendimento

ottico non inferiore all' 80%, coefficient ... enti, nonchè qualsiasi altro

onere per dare il lavoro finito. E' inoltre compreso lo smaltimento dei

pannelli esistenti.

SOMMANO cadauno 10,00 944,70 9´447,00 188,94 2,000

48 FINITURA PAVIMENTAZIONE ESTERNA A SPOLVERO DI

NP.08 QUARZO. Finitura di pavimetazione esterno con spolvere di miscela

di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura  ...

nonchè quant'altro necessario a dare l'opera finita alla perfetta regola

dell'arte, secondo le indicazioni della DD.LL.

SOMMANO m2 187,88 8,42 1´581,95 31,64 2,000

49 Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale prodotto in teli di

NP.09 larghezza non inferiore a m 4,00 composto da fibre in

polietilene 100% di altezza mm 20 dotate di una fib ... priva di spigoli

e asperità in quantità pari a kg/m² 20,00. Per

campi a drenaggio verticale non omologati (ornamentale).

SOMMANO m2 349,21 19,86 6´935,31 138,71 2,000

50 Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser,

NP.10 mediante spolvero di sabbia frantumata di cava e

rullatura con rullo di peso adeguato con operatore specializz ... - 1

cm. misurato con staggia da m 3. Pronto per la successiva posa del

manto in erba sintetica. Strato di spessore 3 cm.

SOMMANO m2 1´470,00 3,32 4´880,40 97,61 2,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano

A   R I P O R T A R E 103´592,50 2´087,51
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51 Lavorazioni da fabbro per modifica della porta di ingresso pedonale

NP.11 alla struttura sportiva: modifica al verso di apertura e lavorazioni

connesse, modifica del pannello ovvero sost ... battimento barriere

architettoniche. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla

perfetta regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 694,28 694,28 13,89 2,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 104´286,78 2´101,40 2,015

T O T A L E   euro 104´286,78 2´101,40 2,015
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG 1 - edifici civili e industriali 9´448,50 186,89 1,978

  002 OS 3 - Impianti idrico- sanitario, cucine, lavanderie 16´449,71 312,58 1,900

  003 OS 24 - Verde e arredo urbano 78´241,77 1´599,33 2,044

  004 OS30 - Impianti interni elettrici 146,80 2,60 1,771

Totale SUPER CATEGORIE euro 104´286,78 2´101,40 2,015
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001  Lettera ( r ) P.to 12 Allegato A : Impianto solare termico 9´447,00 188,94 2,000

  002  Lettera ( n ) P.to 12 Allegato A: Interventi per abbattimento barriere architettoniche 17´406,95 329,96 1,896

  003  Lettera ( l ) P.to 12 Allegato A: Interventi per aumentare la fruibilità dell'impianto sportivo 77´432,83 1´582,50 2,044

Totale CATEGORIE euro 104´286,78 2´101,40 2,015

     Data, __________

Il Tecnico

Arch. Marco Marozzi
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