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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA — Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* |sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi
fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m3 39,80 14,60 581,08 9,15/ 1,575
2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... | pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m3 1,07 2,31 2,47 0,04, 1,732
3 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o
02.02.002*  |pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo
.001 scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m3 10,46 47,70 498,94 7,95/ 1,593
4 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
02.03.003* |parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
.001 Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati ... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m3 0,31 73,43 22,76 0,37 1,607
5 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006* |calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: I' onere per il calo in
.001 basso, la movimentazione nell’ ambito del cant ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO m2 6,93 14,30 99,10 159| 1,608
6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* |rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.003 I'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare
il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di
ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m? 6,93 15,40 106,72 1,73| 1,623
7 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009* |apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere
murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 28,09 56,18 0,90, 1,602
8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* |proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
finoacm 7.
SOMMANO m2 6,93 14,08 97,57 2,08| 2,131
A RIPORTARE 1'464,82 23,81
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1°464,82 23,81
9 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002* |calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
.001 pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura
a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per spessori fino acm 7.
SOMMANO m? 69,00 19,05 1314,45 28,29| 2,152
10 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con
03.01.007.00 |ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm
2 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso I'assestamento con pestello
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con pietrisco di cava.
SOMMANO m3 6,46 29,18 188,50 4,01 2125
11 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* |calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.005 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 25 Mpa
SOMMANO m?3 15,64 134,00 2°095,76 44,73 2,134
12 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* |armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con |l
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m? 26,56 25,99 690,29 14,61 2,116
13 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002*  |laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg 84,00 1,78 149,52 3,36) 2,247
14 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* |quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
SOMMANO kg 443,95 1,90 843,51 17,76| 2,105
15 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e
06.02.003* |posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle
.005 monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera
finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20
(Con collante e mano di primer).
SOMMANO m? 31,65 33,30 1°053,95 16,77/ 1,592
16 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008* |interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
.001 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e
20x20 con malta di allettamento.
SOMMANO m? 6,93 32,71 226,68 3,60, 1,590
17 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per
A RIPORTARE 8°027,48 156,94

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano




pag. 4

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8°027,48 156,94
09.04.006* |interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm
contornato da profilati in PVC estruso ... a maniglia in resina; la
ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO cad 2,00 252,55 505,10 8,08 1,600
18 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia Canta
09.04.011.00 {max 130 cm di larghezza) Per un anta.
1 SOMMANO cad 2,00 223,62 447,24 7,16/ 1,601
19 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 |vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
SOMMANO m? 15,97 714 114,03 1,76| 1,541
20 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo.
13.31.001* |Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni
.001 termo-idro-sanitarie e per la posa di canaliz ... su murature leggere ed
invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su
muri e solai leggeri (forati).
SOMMANO m3 0,04 1'827,87 73,11 1,30 1,779
21 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc,
.001 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione
di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 231,64 463,28 8,24 1,779
22 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera allinterno di bagni, Wc,
.015 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 2,00 160,94 321,88 572 1,777
23 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con
14.06.001* |appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti
opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o.
Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 866,25 1'732,50 30,82 1,779
24 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato
14.06.002* |in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come
bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso,
facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 688,95 1377,90 24,50/ 1,778
25 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di
14.06.007* |apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
.001 orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e
guantaltro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca
girevole, senza scarico automatico.
SOMMANO cad 2,00 403,17 806,34 14,34 1,778
A RIPORTARE 13868,86 258,86
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. L COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 13°868,86 258,86
26 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di
14.06.007* |apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
.002 orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... ccorre per dare il
lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di
comando di apertura e supporto.
SOMMANO cad 2,00 502,80 1°005,60 17,88 1,778
27 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato {(spessore mm 2) e
14.06.008* |metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza
.002 saldature, atti a garantire isolamento elettric ... ro finito a perfetta
regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante verticale a
pavimento dimensioni cm 80 x 70).
SOMMANO cad 2,00 241,12 482,24 8,58/ 1,779
28 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato {spessore mm 2) e
14.06.008* |metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza
.003 saldature, atti a garantire isolamento elettric ... . Forniti e posti in
opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione
orizzontale (diametro cm 3,5).
SOMMANO m 2,00 118,22 236,44 4,20/ 1,776
29 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia
15.03.001* |dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: i conduttori.
SOMMANO cad 2,00 40,74 81,48 144, 1,767
30 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico.
15.03.007* |Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo
a ronzatore da applicare su scatole portafrut ... co fino al pulsante di
comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 32,66 65,32 1,16| 1,776
31 Fondazione stradale in  misto granulometrico frantumato
18.06.005* |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
.001 compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’ arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25
SOMMANO m?3 73,50 36,08 2651,88 63,21 2,384
32 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre.
18.07.019* |Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
.003 liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro
e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 250 mm
SOMMANO m 40,00 24,12 964,80 22,80 2,363
33 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi
18.07.030* |stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per
la fornitura e posa delle tubazioni ... entuali armature a cassa chiusa
delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
SOMMANO cad 1,00 745,78 745,78 17,69 2,372
34 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
A RIPORTARE 207102,40 395,82

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 207102,40 395,82
18.09.003* (fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.002 dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 4,00 60,94 243,76 580 2,379
35 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006* [ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
.001 caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaio di
dimensioni interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 1,00 108,52 108,52 2,57 2,368
36 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio
18.09.008* |e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.
.001 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
SOMMANO cad 4,00 31,45 125,80 3,000 2,385
37 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* |meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ...
anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’ arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
SOMMANO m?3 147,00 37,74 5'547,78 152,88 2,756
38 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata.
19.18.028 Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e
plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da pale ... gni
onere per le necessarie legature, controventature, etc., nonché per la
fornitura e posa in opera dei fili tenditori.
SOMMANO m? 7,00 16,38 114,66 294| 2564
39 Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino
20.02.001 ad una profondita di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e
scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m?3 220,50 4,02 886,41 13,23 1,493
40 Canalette in calcestruzzo. Costruzione lungo i lati in comune dei
20.02.042 campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondita cm
15/20, interamente coperta con lastre di cemen ... 5 munite di
opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. E' compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m 100,00 45,50 4°550,00 73,000 1,604
41 Rimozione della rete di recinzione esistente e nuova posa in opera e
NP.01 fornitura di rete a maglia sciolta romboidale metallica di media
robustezza avente maglie di dimensioni non sup ... a metri 2,20.
Compreso inoltre lo smaltimento del materiale dismesso e tutto
guanto necessario per dare I'opera finita.
SOMMANO m 160,00 15,51 2°481,60 49,63 2,000
42 Nuova posa in opera e fornitura di rete in polietilene formata da un
NP.02 filo ritorto annodato composto da almeno 30 monofilamenti, ad alta
resistenza ed a bassissimo assorbimento di u .. a di rinforzo
perimetrale. Altezza non inferiore a 5,00 metri. Compreso tutto
guanto necessario per dare l'opera finita.
SOMMANO m 160,00 17,06 2°729,60 54,59| 2,000
A RIPORTARE 36°890,53 753,46

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano




pag. 7

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 36°890,53 753,46
43 Rete pallavolo da competizione realizzata con cordetta di polietilene
NP.03 ad alta resistenza e bassissimo assorbimento di umidita del diametro
di 2,5 mm. Lavorazione treccia stabilizz ... tilene inserita nella fascia
inferiore. Compreso tutto quanto necessario per dare |'opera finita.
Dimensioni: mt. 9,50x1
SOMMANO cadauno 2,00 58,21 116,42 2,33 2,000
44 Palo per impianti sportivi a sezione tonda, zincato a caldo, diametro
NP.04 non inferiore a 48 mm, per l'ancoraggio della rete da pallavolo,
altezza non inferiore a metri 3,00, con imbot ... ocel espanso e
rivestimento in PVC. Compreso tutto quanto necessario per dare
I'opera finita fornito e posto in opera).
SOMMANO cadauno 4,00 176,99 707,96 14,16 2,000
45 Coppia di porte regolamentari in tubo di acciaio verniciato a sezione
NP.05 rotonda @ 80 mm, complete di bussole da fissare al terreno e
complete di sostegni posteriori escluso reti) d ... re. Misure reti
310x210x80x100 cm. Compreso tutto quanto necessario per dare
I'opera finita fornito e posto in opera).
SOMMANO cadauno 1,00 711,90 711,90 14,24 2,000
46 Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale prodotto in teli da
NP.06 mtl. 4,10 di larghezza e di lunghezza variabile a
seconda delle dimensioni del campo composto da una spec ...
I' opera finita a
perfetta regola d' arte, compreso [I' accatastamento e lo
smaltimento dei materiali di risulta della posa.
SOMMANO mq 1°120,79 37,76 42°321,03 846,42 2,000
47 Pannello solare. Collettore solare del tipo vetrato piano, con sistema
NP.07 anti stagnazione. Superficie netta utile pari a 2.3 mq, rendimento
ottico non inferiore all' 80%, coefficient ... enti, nonche qualsiasi altro
onere per dare il lavoro finito. E' inoltre compreso lo smaltimento dei
pannelli esistenti.
SOMMANO cadauno 10,00 944,70 9°447,00 188,94| 2,000
48 FINITURA PAVIMENTAZIONE ESTERNA A SPOLVERO DI
NP.08 QUARZO. Finitura di pavimetazione esterno con spolvere di miscela
di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura ...
nonche quant'altro necessario a dare |'opera finita alla perfetta regola
dell'arte, secondo le indicazioni della DD.LL.
SOMMANO m2 187,88 8,42 1'581,95 31,64, 2,000
49 Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale prodotto in teli di
NP.09 larghezza non inferiore a m 4,00 composto da fibre in
polietilene 100% di altezza mm 20 dotate di una fib ... priva di spigoli
e asperita in quantita pari a kg/m2 20,00. Per
campi a drenaggio verticale non omologati {ornamentale?).
SOMMANO m2 349,21 19,86 67935,31 138,71| 2,000
50 Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser,
NP.10 mediante spolvero di sabbia frantumata di cava e
rullatura con rullo di peso adeguato con operatore specializz ... - 1
cm. misurato con staggia da m 3. Pronto per la successiva posa del
manto in erba sintetica. Strato di spessore 3 cm.
SOMMANO m2 1°470,00 3,32 4°880,40 97,61/ 2,000
A RIPORTARE 103'592,50 2°087,51

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano
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NUM.O. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA L Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 103'592,50 2°087,51
51 Lavorazioni da fabbro per modifica della porta di ingresso pedonale
NP.11 alla struttura sportiva: modifica al verso di apertura e lavorazioni
connesse, modifica del pannello ovvero sost ... battimento barriere
architettoniche. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito alla
perfetta regola dell'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 694,28 694,28 13,89| 2,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 104°286,78 2°101,40| 2,015
TOTALE euro 104°286,78 2°101,40 2,015

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OG 1 - edifici civili e industriali 97448,50 186,89 1,978
002 OS 3 - Impianti idrico- sanitario, cucine, lavanderie 167449,71 312,58 1,900
003 OS 24 - Verde e arredo urbano 7824177 1599,33 2,044
004 0OS30 - Impianti interni elettrici 146,80 2,60 1,771
Totale SUPER CATEGORIE euro 104°286,78 2°101,40 2,015

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano
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NUM.OT. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Lettera  r ) P.to 12 Allegato A : Impianto solare termico 97447,00 188,94/ 2,000
002 Lettera ¢ n D) P.to 12 Allegato A: Interventi per abbattimento barriere architettoniche 17°406,95 329,96 1,896
003 Lettera (1 D) P.to 12 Allegato A: Interventi per aumentare la fruibilita dell'impianto sportivo 77°432,83 1'582,50 2,044
Totale CATEGORIE euro 104°286,78 2°101,40| 2,015

Data,

Il Tecnico
Arch. Marco Marozzi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano ['CME__ Campo polivalente Piane di Morro_ PROGETTO ESECUTIVO.dcf'
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