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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PROGETTO
ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
A1l. IMPORTO DEI LAVORI (COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA INCLUSA) 104.286,78 €
A2. Stima dei costi per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso di gara 2.101,40 €
A4. Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara 102.185,38 €
B1. IVA 22% su importo lavori 22.943,09 €
B2. Fornitura e posa vasca di laminazione 5.000,00 €
B3. Spese per l'assicurazione dei progettisti dipendenti della P.A. 250,00 €
B4. Spese per attivita tecnico amministrative del personale dipendente della P.A. (incentivi per

funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016) 2.085,74 €
B5. Spese tecniche per CSP e CSE 2.466,93 €
B6. Spese tecniche per la redazione della relazione di invarianza idraulica (compresi lva 22% e cassa 650,46 €
B7. Oneri previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche (B.5) 98,68 €
B8. IVA 22 % su spese tecniche (B.6 + B.7) 564,43 €
B9. Lavori in economia e imprevisti (IVA inclusa) 482,08 €
TotaleA+B 138.828,19 €
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