

COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE



UBICAZIONE

CAMPO VIA S.ANTONIO - PIANE DI MORRO

CUP:

J72H17000010004

TITOLO ELABORATO:

Quadro economico

CIG:

L'IMPRESA ESECUTRICE

CODICE IDENTIFICATIVO TAVOLA:

TAV.9

SCALA:

DATA EMISSIONE:

Ottobre 2019

**GRUPPO DI
PROGETTAZIONE**

Arch. Marco Marozzi (capogruppo)

Arch. Elisa Scalabroni

Ing. Jessica Ionni

Rev.1

Data:

Redatto:

Approvato:

Rev.2

Data:

Redatto:

Approvato:

Rev.3

Data:

Redatto:

Approvato:

Rev.4

Data:

Redatto:

Approvato:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE
ESECUTIVO

PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A1. IMPORTO DEI LAVORI (COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA INCLUSA)	104.286,78 €
A2. Stima dei costi per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso di gara	2.101,40 €
A4. Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara	102.185,38 €
A. IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	104.286,78 €

B1. IVA 22% su importo lavori	22.943,09 €
B2. Fornitura e posa vasca di laminazione	5.000,00 €
B3. Spese per l'assicurazione dei progettisti dipendenti della P.A.	250,00 €
B4. Spese per attività tecnico amministrative del personale dipendente della P.A. (incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016)	2.085,74 €
B5. Spese tecniche per CSP e CSE	2.466,93 €
B6. Spese tecniche per la redazione della relazione di invarianza idraulica (compresi Iva 22% e cassa)	650,46 €
B7. Oneri previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche (B.5)	98,68 €
B8. IVA 22 % su spese tecniche (B.6 + B.7)	564,43 €
B9. Lavori in economia e imprevisti (IVA inclusa)	482,08 €
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	34.541,41 €
Totale A + B	138.828,19 €

Folignano Ottobre 2019

Il Progettista

arch. Marco Marozzi

