
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN CAMPO

SPORTIVO POLIVALENTE



A1. IMPORTO DEI LAVORI (COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA INCLUSA) 104.286,78 €

A2. Stima dei costi per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso di gara 2.101,40 €

A4. Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara 102.185,38 €

A. IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 104.286,78 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1. IVA 22% su importo lavori 22.943,09 €

B2. Fornitura e posa vasca di laminazione 5.000,00 €

B3. Spese per l'assicurazione dei progettisti dipendenti della P.A. 250,00 €

B4. Spese per attività tecnico amministrative del personale dipendente della P.A. (incentivi per 

funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016) 2.085,74 €

B5. Spese tecniche per CSP e CSE 2.466,93 €

B6. Spese tecniche per la redazione della relazione di invarianza idraulica (compresi Iva 22% e cassa 650,46 €

B7. Oneri previdenziali CNPAIA 4% su spese tecniche (B.5) 98,68 €

B8. IVA 22 % su spese tecniche (B.6 + B.7) 564,43 €

B9. Lavori in economia e imprevisti (IVA inclusa) 482,08 €

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 34.541,41 €

Totale A + B 138.828,19 €

Folignano Ottobre 2019 Il Progettista

arch. Marco Marozzi
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