



COMUNE DI FOLIGNANO

Prov. Ascoli Piceno

(Settore LL.PP.)

Verbale di gara

per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA SANT'ANTONIO – LOCALITA' PIANE DI MORRO" (CIG: 7243052398 e CUP:J71B17000160004)

L'anno duemiladiciasette, il giorno sei del mese di Novembre (06/11/2017) alle ore 9:25, nei locali dell'Ufficio Lavori Pubblici in via Arezzo, si è riunita la Commissione di gara così composta:

- arch. Francesca Romana Mancini	Responsabile del Servizio LL.PP. e Responsabile del Procedimento. Componente
- arch. Marco Marozzi	Dipendente comunale uff. Sisma. Componente
- arch. Elisa Scalabroni	Dipendente comunale uff. Sisma. Componente

Assume la presidenza, l'Arch. Francesca Romana Mancini – Responsabile del Servizio LL.PP., e funge da Segretario verbalizzante l'arch. Elisa Scalabroni.

LA COMMISSIONE

PREMESSO:"

- CHE con determinazione n.102 del 18/10/2017 (REG. GEN. n. 366) il Responsabile del Servizio LL.PP. ha approvato il progetto esecutivo e determinato a contrarre per l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lvo 50/2016 previa consultazione di n.15 operatori economici da individuare tramite sorteggio pubblico all'interno dell'elenco formato a seguito di pubblicazione di apposito Avviso pubblico ;
- CHE per i lavori di "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA SANT'ANTONIO – LOCALITA' PIANE DI MORRO" è stato acquisito CIG: 7243052398 e CUP:J71B17000160004;
- CHE in data 19/10/2017 prot.n. 16004 è stato pubblicato l'Avviso pubblico;
- CHE le modalità della procedura sono state stabilite nel suddetto Avviso pubblico;
- CHE con Determinazione n.114 del 03/11/2017 (REG. GEN. n. 395) è stato approvato l'elenco delle Ditte;

Tutto ciò premesso,

LA COMMISSIONE

in seduta pubblica:

CONSIDERATO

- Che non sono presenti Ditte né cittadini;

RESO ATTO:

- che sono stati predisposti, in base all'elenco approvato, dei biglietti numerati dal n. 1 al n. 51;
- che le ditte al n.29 e al n.36 dell'elenco vengono escluse dall'estrazione in quanto NON AMMESSE, e pertanto sono tolti i biglietti ad esse corrispondenti;

- P R O C E D E

Alla chiusura dei biglietti in n.4 parti e a collocarli in un'urna appositamente predisposta. Viene scelto l'Ing. Jessica Ionni, dipendente comunale dell'Ufficio Sisma, per estrarre i n.15 biglietti.

I 15 biglietti estratti sono nell'ordine i numeri : 9, 26, 23, 43, 35, 6, 51, 37, 50, 20, 42, 15, 4, 8, 1.

I Biglietti estratti e quelli non estratti vengono inseriti dall'Arch. Marozzi in apposita busta che sarà conservata tra la documentazione di gara.

Alle ore 9,40 si chiude la seduta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che - letto e confermato - viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Arch. *Francesca Romana Mancini*

IL MEMBRO EFFETTIVO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Arch. *Elisa Scalabroni*

IL MEMBRO EFFETTIVO

Arch. *Marco Marozzi*