

# Comune di FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Regione Marche

## DEMOLIZIONE IN SOMMA URGENZA PIANO TERRA STRUTTURA INTEGRATA LOCALITA' VILLA PIGNA

DATA:  
28.02.2019

## PROGETTO ESECUTIVO

### QUADRO ECONOMICO

Progettista

.....  
Ing. Francesco Trovarelli

Responsabile del procedimento

.....  
Arch. Francesca Romana Mancini

	LAVORI	INCIDENZA
OS23 Demolizione di opere	€ 147 065,36	<b>73,883%</b>
OG3 Strade	€ 51 987,08	<b>26,117%</b>
<b>Importo lavori</b>	<b>€ 199 052,44</b>	<b>100,000%</b>
di cui oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 984,91	
oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	€ <b>889,38</b>	
<b>Sommano lavori e oneri speciali</b>	<b>€ 199 941,82</b>	
<b>Importo a base d'asta</b>	<b>€ 196 067,53</b>	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 10% su lavori	€ 19 994,18	
Incentivo per funzioni tecniche di cui art.113 del D.Lgs. n.50/2016	€ 3 998,84	
Spostamento sottoservizi	€ 1 000,00	
Spese ANAC	€ 225,00	
Spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, CSP e CSE)	€ 14 173,75	
Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	€ 566,95	
IVA 22% su competenze professionali e contributi previdenziali	€ 3 242,95	
Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti (IVA 22% inclusa)	€ 19 456,51	
Spese per accertamenti ed analisi (IVA 22% inclusa)	€ 1 000,00	
<b>Sommano le somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 63 658,18</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 263 600,00</b>	

**IL PROGETTISTA**

**Ing. Francesco Trovarelli**