

COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE
ANTISTANTE SCUOLA MATERNA DI VIA
BARBARANA

PROGETTO

TAV. 3	QUADRO ECONOMICO
UBICAZIONE	VIA BARBARANA - VILLA PIGNA (AP) DATA : Maggio 2018

UTC DI PROGETTAZIONE

Arch. Marco Marozzi (capogruppo)

UTC DI DIREZIONE LAVORI

Arch. Marco Marozzi (capogruppo)

RUP

Arch. Francesca Romana Mancini

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ANTISTANTE SCUOLA MATERNA DI VIA BARBARANA**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA****A. Fornitura e posa in opera di attrezzature area verde esterna** **31.048,39 €*****B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE*****B1. IVA 22 % su importo lavori** 6.830,65 €**B2. Lavori in economia (IVA inclusa)** 1.500,00 €**B3. Incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del 50/2016** 620,97 €***B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE*** **8.951,61 €****Totale A + B** **40.000,00 €**