COMUNE DI ANTRODOCO

PROVINCIA DI RIETI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI E LIMITROFE AI FINI DELLA SICUREZZA VEICOLARE E PEDONALE. FINANZIAMENTO EX LEGGE 145/2018 E D.M.I. 10/01/2019

CIG: 787709506F

Dati Catastali :
Fg 12-13

Indirizzo :
Via Garibaldi e limitrofe
02013 Antrodoco (RI)

Tavola :

06

Committenti

Comune di Antrodoco
Corso Roma n. 15, 02013

Impresa Esecutrice :

Data :

17/04/2019

Progettista Incaricato:

Ing. Fabio Grassi

Scala :

VARIE

Serie :

-

Oggetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Spazio riservato alle integrazioni:

REVISORE DATA RIF. REVISIONE

UFFICIO TECNICO

Spazio riservato all'ente

GRASSI ENGINEERING
STUDIO DI INGEGNERIA
SISMICA - CIVILE - STRUTTURALE - GEOTECNICA

Via Dante Alighieri n.5/7-02013 Antrodoco (Ri) Tel.+39-3389619968
pec :fabio.grassi@ingpec.eu email:ing.fabiograssi@gmail.com
Sito Internet : www.grassiengineering.it

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A	**LAVORI**		**€ 38.874,93**
A.1	Importo complessivo lavori	€ 37.902,65	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non osttoposti a ribasso d'asta	€ 972,28	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**€ 11.106,30**
B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione.	€ 1.400,00	
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 777,50	
B.3)	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 56,00	
B.4)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 8.552,48	
B.5)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3	€ 320,32	
	TOTALE GENERALE (A+B)		**€ 49.981,23**