



REGIONE LAZIO



GAL "VETTE REATINE"

Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Operazione 19.2.1 - 7.2.1

***Realizzazione, miglioramento e ampliamento
di infrastrutture su piccola scala***

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

**MIGLIORAMENTO DELLE VIE DI
COMUNICAZIONE LOCALI DI USO PUBBLICO DEI
VILLAGGI RURALI - FRAZIONE ROCCA DI CORNO**

Progettista

Responsabile del Servizio Tecnico - Area V[^]

Geom. Simone De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Cristian Roscetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Sindaco e Legale Rappresentante

Ing. Alberto Guerrieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Data: GIUGNO 2020

5

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI ANTRODOCIO

Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 56.397,70
A.1	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.105,84	
A.2	di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 55.291,86	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 23.506,34
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 1.220,00	
B.2)	Spese Tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e Coordinamento per la sicurezza (comprensivo di cassa professionale)	€ 5.639,77	
B.3)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza ed IVA	€ 1.220,00	
B.4)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 1.127,95	
B.5)	Contributo ANAC	€ 30,00	
B.6)	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006 (spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori)	€ 563,98	
B.7)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 12.407,49	
B.8)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.240,75	
B.9)	I.V.A. 10% accordo bonario	€ 56,40	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 79.904,04