



COMUNE DI ANTRODOCO

PROVINCIA DI RIETI

PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE IDRAULICA FRANA IN LOC. SAN TEREZIANO". C.I.G. Z372AE3E8C.RIF. D.G.R. N. 846/2018 - PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Tavola :

08



Dati catastali:
Fg. 11 e 14

Indirizzo :
Località San Terenziano
02013 Antrodoco (RI)

Committenti:

COMUNE DI ANTRODOCO
Corso Roma, 15 - 02013

Impresa Esecutrice :

Data :

FEBBRAIO 2020

Progettista
Direttore Lavori
CSP
CSE

Ing. Fabio Grassi

Scala : -

Serie :

-

Oggetto della Tavola:

QUADRO ECONOMICO


Spazio riservato alle integrazioni:

REVISORE = Rev__
INTEGRAZIONE = Int__

DATA

UFFICIO TECNICO

Spazio riservato all'ente



GRASSI ENGINEERING

STUDIO DI INGEGNERIA

SISMICA - CIVILE - STRUTTURALE - GEOTECNICA

Via Dante Allighieri n.5/7-02013 Antrodoco (RI) Tel.+39-3389619968
pec :fabio.grassi@ingpec.eu emailing.fabiograssi@gmail.com
Sito Internet : www.grasslengineering.it

Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 139 257,00
A.1	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3 267,54	
A.2	di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 135 989,46	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 59 719,26
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 3 075,00	
B.2.1)	Rilievi topografici. <i>Det. 425 del 25/11/2019</i>	€ 2 375,00	
B.2.2)	Indagini geologiche ed archeologiche	€ 700,00	
B.3)	Spese Tecniche	€ 16 493,59	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo. Det. 412 del 19/11/2019</i>	€ 2 000,00	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva/secutiva, DL, CSP, CSE. Det. 433 del 28/11/2019</i>	€ 13 493,59	
B.3.3)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 1 000,00	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 300,00	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1 441,90	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi	€ 0,00	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 2 785,14	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 500,00	
B.9)	Contributo ANAC	€ 300,00	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 = 5%	€ 118,75	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.2 + B.3.3) = 4%	€ 579,74	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 40,00	
B.13)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 30 636,54	
B.14)	I.V.A. 22% su indagini archeologiche B.2.2 e imprevisti B.5	€ 471,22	
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale: B.3.2+B.11)	€ 3 096,13	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 198 976,26