



INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ COLLE DELLE ROCCE NEL COMUNE DI ANTRODOCO (RI)

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Direttore: Ing. Wanda D'Ercole
RUP: Arch. Fiorella Giunta
PROT:
PROGETTISTI:
Capogruppo Mandataria:

Ing. Paolo Discetti


C.to Direzionale Is. G1, 80143 - Napoli (NA)
Tel: 081.7879778 Fax: 081.7870763
e-mail info@studiodiscetti.com

Mandante:
Geol. Anna Maria Patelli

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dello STUDIO DISCETTI che ne detiene la proprietà.

COMMESSA			COMMITTENTE		TIPO	FASE	LOTTO	ELABORATO		SCALA	
5 0 8 2 0 2 0			1 5 3		P B	P D	- -	T A V G 0 9			
REVISIONE	DESCRIZIONE				REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	AUTORIZZATO	DATA
A					S.C. A.S. F.P. M.T.	NOVEMBRE 2020	P.D.	NOVEMBRE 2020	P.D.	E.D.	NOVEMBRE 2020
B	Nota Prot. 1025553.24 del 24/11/2020				S.S. A.S. F.P. M.T. S.S.	NOVEMBRE 2020	P.D.	NOVEMBRE 2020	P.D.	E.D.	NOVEMBRE 2020

5		QUADRO ECONOMICO	IVA
		COMUNE DI ANTRODOCO (RI)	22%
		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' "COLLE DELLE ROCCE"	
Quadro Economico			
		DESCRIZIONE VOCI	
A	LAVORI		€ 585.000,00
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 552.648,86	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.351,14	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 291.159,65
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi e Indagini	€ 6.715,35	
B.2.1)			
B.2.2)	Indagini geognostiche e geofisiche al netto del ribasso offerto	€ 6.715,35	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali (compresi oneri e IVA)		
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 65.551,59	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo compreso rilevamento geostrutturale al netto del ribasso offerto</i>		
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>		
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva , esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica al netto del ribasso offerto</i>	€ 21.913,74	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 33.529,80	
B.3.5)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 10.108,05	
B.3.6)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 48.684,48	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 11.700,00	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017		
B.10)	Cassa previdenziale di B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 = 4%	€ 2.622,06	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%		
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 128.700,00	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 12.187,96	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10	€ 14.998,20	
B.16)	Economie di gara	€ 23.840,35	
		TOTALE GENERALE (A+B)	€ 900.000,00