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Oggetto: Progetto Definitivo dei lavori di "' Riqualificazione e recupero del campo sportivo
denominato polivalente' ai sensi del PSR Lazio 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.2 -
Operazione 19.2.1 7.4.1

Relazione sullo stato di fatto del campo polivalente sito in Via Lungo Velino.

Il campo sportivo denominato Polivalente e sito nel centro del paese e € I'unico luogo dove
i ragazzi del posto possono giocare a calcetto o pattinare.

Vista 'utilita della struttura si intende implementare la fruibilita della struttura ad altri
sport quali pallavolo, tennis e pallamano.

Per raggiungere 'obbiettivo c’é la necessita di eseguire alcune lavorazioni che consistono
in:

- Rimozione del vecchio manto deteriorato:

- Realizzazione di nuovo manto;

- Realizzazione delle linee dei vari campi in colori diversi e con vernice speciale;
- Implementazione degli apparati di illuminazione;

- Rimozione di vecchia rete di recinzione danneggiata fino a m 2,5;

- Realizzazione di nuova recinzione fino a m 2,5;

- Ricollocazione di parte di corrimano della pista da pattinaggio divelto;

- Riparazione delle porzioni di cordolo perimetrale;

A completamento delle lavorazioni previste sull'impianto suddetto e prevista, con lavori
in economia esclusi dall’appalto principale, 1'istallazione di sistema di videosorveglianza
del sito, dell'impianto da Calcio “Vailati” e dei Giardinetti pubblici presenti nel capoluogo,
onde evitare il deturpamento delle varie strutture ad uso pubblico.
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