

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI RIETI



COMUNE DI ANTRODOCO



L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999.

RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE DELL'ASSE
URBANO COMPOSTO DA VIA VESPASIANO E VIA DEI FOSSI

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

RICHIEDENTE:
IL SINDACO
ING. ALBERTO GUERRIERI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

TAV.

DE03

SCALA: VARIE

R.U.P.
GEOM. GREGORI GIUSEPPE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

PROGETTISTA:
ING. CRISTIAN ROSCETTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

AGGIORNAMENTI:

Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 129.580,90
A.1	di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 126.259,51	
A.2	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.321,39	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 69.212,46
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 3.500,00	
B.2.1)	Rilievi	€ 1.500,00	
B.2.2)	Indagini geologiche, archeologiche, idrogeologiche	€ 2.000,00	
B.3)	Spese Tecniche	€ 17.500,00	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 0,00	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 0,00	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 0,00	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 16.000,00	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 1.000,00	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 6.479,05	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) INFLAZIONE sui prezzi	€ 1.295,81	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 2.591,62	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 1.500,00	
B.9)	Contributo ANAC	€ 1.000,00	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€ 740,00	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 0,00	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 28.507,80	
B.13)	I.V.A. 22% su indagini B.2.2 e imprevisti B.5	€ 1.865,39	
B.14)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 4.232,80	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 198.793,36