



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

---

## **AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 323 DEL 07-09-2021**

**OGGETTO: contributo ministeriale per piano di sicurezza finalizzato alla manutenzione di strade, scuole e strutture comunali ai sensi dall'art. 1 - comma 554 della Legge 27 dicembre 2019 n.160. Lavori di "Sviluppo Territoriale Sostenibile attraverso interventi di messa in sicurezza del Belvedere in Antrodoco e messa in sicurezza Via Monte Nuria". Affidamento e Impegno ditta Boccacci Federico**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - AREA V<sup>^</sup>**

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

POSTO che con D.G.M. 70 del 18/6/2020 è stato dato indirizzo ai Responsabili delle Aree Tecniche circa gli interventi da progettare ed eseguire secondo le predette finalità come segue:

**A. Efficienza Energetica:**

1. realizzazione di impianto elettrico di pubblica illuminazione a servizio del complesso delle terme;
2. realizzazione di impianto elettrico di pubblica illuminazione della strada retrostante la stazione ferroviaria di Antrodoco Centro - parco della rochetta e Via delle terme;

**B. Sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi di messa in sicurezza del territorio:**

1. Riqualficazione e recupero dello spazio pubblico del belvedere di Antrodoco e messa in sicurezza di Via Monte Nuria;
2. Messa in sicurezza della strada retrostante la stazione di Antrodoco Centro e della strada panoramica per Rocca di Fondi Alta.

DATO ATTO che con D.G.M. n° 93 del 6/8/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Riqualficazione e recupero dello spazio pubblico del belvedere di Antrodoco e messa in sicurezza di Via Monte Nuria”** secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
<b>A</b>		<b>LAVORI</b>	<b>€ 16,237.00</b>
A.1	Importo complessivo lavori	€ 14,034.29	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2,202.71	
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 4,763.00</b>
B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/eseccutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione.	€ 750.00	
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 324.74	
B.3)	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 30.00	
B.4)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 3,572.14	
B.5)	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 86.12	
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 21,000.00</b>

POSTO che al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare i lavori, lo scrivente proponeva accettazione di incarico all'Impresa Edile Boccacci Federico con sede in Antrodoco (RI) - Via Monte Giano n° 1 - C.F. BCCFRC68M10A345L e P.I. 00721760577, con nota prot. 6702 del 11/8/2021 per l'importo rimodulato dallo scrivente attraverso l'abbattimento del 5% dell'importo lavori, oltre oneri della sicurezza ed IVA, per la somma complessiva di **15.535,28 €** (di cui 2.202,71 € per oneri della sicurezza), oltre IVA con aliquota 22%.

VISTA la nota di accettazione assunta al protocollo comunale in data 18/8/2021 - prot. 7346 DEL 06/09/2021 con contestuale dichiarazione resa da parte dell'operatore circa:

- 1) l'assenza di condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
- 2) regolarità contributiva e previdenziale;
- 3) l'esatta cognizione dell'oggetto dell'incarico e di tutte le condizioni generali e speciali che ne condizionano l'eseguibilità;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore attraverso il servizio Durc on line avente protocollo INAIL\_28756834 e scadenza 10/12/2021;


VISTO il D.lgs 50/2016 con specifico riferimento all'art. 36 - comma 2 - lett. a);

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

#### DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs 50/2016, i lavori di **“Riqualficazione e recupero dello spazio pubblico del belvedere di Antrodoco e messa in sicurezza di Via Monte Nuria”** finanziata ai sensi della Legge 160/2019 secondo le specifiche impartite con i Decreti richiamati in narrativa, all'Impresa Edile Boccacci Federico con sede in Antrodoco (RI) - Via Monte Nuria n° 1 - C.F. BCCFRC68M10A345L e P.I. 00721760577 per l'importo di **15.535,28 €** oltre IVA;
- di impegnare la somma lorda di **18.953,04 €** (15.535,28 € a titolo di imponibile - 3.417,76 € per IVA con aliquota 22%) sul capitolo n° 2542 - c.b. 01.05-2.02.01.09.999 a favore del predetto operatore;
- di dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. 889442253A attraverso il servizio SIMOG – Anac;
- di rimodulare il quadro economico esecutivo approvato con D.G.M. n° 93 del 6/8/2021 alla luce del predetto affidamento, come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 15.535,28</b>
A.1	Importo complessivo lavori	€ 14.034,29	
A.2	Ribasso 5%	€ 701,72	
A.3	Importo lavori ribassato A1-A2	€ 13.332,57	
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.202,71	
A.5	Importo contrattuale A3+A4	€ 15.535,28	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 4.608,62</b>
B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione.	€ 750,00	
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori ante gara (16.237,00 €)	€ 324,74	
B.3)	Cassa previdenziale 4% su B.1	€ 30,00	
B.4)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 3.417,76	
B.5)	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 86,12	
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 20.143,90</b>



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*- F.to simone de santis -*

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*-F.to Giuseppe Gregori -*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

**IMP. N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

ANTRODOCO, 09-09-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -**

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo Comunale

**ATTESTA**

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 13-09-2021 R.A. n° 628

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to

ANTRODOCO, 13-09-2021

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 13-09-2021      **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
***Giuseppe Gregori***