



REGIONE LAZIO



P.S.R. LAZIO 2014/2020

Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Operazione 4.3.1 - Intervento 4.3.1.2
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale

PROGETTO DEFINITIVO

MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' FORESTALE DI ACCESSO ALLE LOCALITA' "CINNO - LA MOZZA"

ALLEGATO 2/C

**Sezione stradali
Scala 1:100**

Progettista

Responsabile del Servizio Tecnico - Aea V[^]

Ing. Cristian Roscetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuseppe Gregori

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Data: giugno 2019

Sindaco e Legale Rappresentante

Ing. Alberto Guerrieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

COMUNE DI ANTRODOCO

Corso Roma n° 15 - 02013 Antrodoco (RI) - comunediantrodoco@legalmail.it

Tel. 0746/578185 - Fax 0746/878623

Area IV[^] - Lavori Pubblici - Area V[^] - Urbanistica e Patrimonio

COMUNE DI ANTRODOCO

LOC. LA MOZZA




TRACCIATO CATASTALE 'TERRENI ROSSI'




LOC. CINNO

TRACCIATO REALE VICINALE 'TERRENI ROSSI'




TRACCIATO CATASTALE VICINALE 'PRATI DI CINNO'

STRADA COMUNALE 'ROCCA DI CORNO-CASCINA' - ESCLUSA DALLA RICHIESTA



TRACCIATO CATASTALE DELLA 'VICINALE DEL CALLENNITTO'




TRACCIATO REALE DELLA 'VICINALE DEL CALLENNITTO'

SEZIONE N°01

DIST. PROG. km 0,000

 REGOLARIZZAZIONE SCARPATA




LUNGHEZZA	4,290						
QUOTE RILEVATE	1166,00	1167,10	1167,20	1167,00	1167,00	1167,40	1169,25
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO						

SEZIONE N°02

DIST. PROG. Km 0,515

 REGOLARIZZAZIONE SCARPATA




LUNGHEZZA	3,25						
QUOTE RILEVATE	1238,30	1239,50	1240,00	1240,00	1240,00	1240,20	1243,90
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO						

SEZIONE N°03

DIST. PROG. km 0,661

 REGOLARIZZAZIONE SCARPATA




LUNGHEZZA	3,10						
QUOTE RILEVATE	1238,50	1239,50	1240,00	1240,00	1240,00	1240,20	1243,90
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO						

SEZIONE N°04

DIST. PROG. Km 1,014

 REGOLARIZZAZIONE SCARPATA




LUNGHEZZA	4,89						
QUOTE RILEVATE	1298,00	1301,00	1300,00	1300,00	1300,00	1302,00	1304,00
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO						

SEZIONE N°05

DIST. PROG. km 1,381

REGOLARIZZAZIONE
E CONSOLIDAMENTO SCARPATA




LUNGHEZZA	4,25						
QUOTE RILEVATE	1347,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,85	1353,55
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO d. PALIZZATA IN LEGNO						

SEZIONE N°06

DIST. PROG. Km 1,635

REGOLARIZZAZIONE
E CONSOLIDAMENTO SCARPATA




LUNGHEZZA	3,00					
QUOTE RILEVATE	1322,40	1325,00	1325,00	1325,00	1325,00	1328,30
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO d. PALIZZATA IN LEGNO					

SEZIONE N°07

DIST. PROG. km 1,958

 REGOLARIZZAZIONE SCARPATA




LUNGHEZZA	3,12					
QUOTE RILEVATE	1308,00	1310,00	1310,00	1310,00	1310,00	1312,50
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO d. RIVESTIMENTO VEGETATIVO CON RETE METALLICA					

SEZIONE N°08

DIST. PROG. Km 2,331

 REGOLARIZZAZIONE SCARPATA




LUNGHEZZA	3,46					
QUOTE RILEVATE	1339,00	1340,00	1340,00	1340,00	1340,00	1349,00
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO d. RIVESTIMENTO VEGETATIVO CON RETE METALLICA					

SEZIONE N°09

DIST. PROG. km 2,750

REGOLARIZZAZIONE
E CONSOLIDAMENTO SCARPATA




LUNGHEZZA	3,05				
QUOTE RILEVATE	1363,50	1364,80	1365,00	1365,00	1366,80
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO d. PALIZZATA IN LEGNO				

SEZIONE N°10

DIST. PROG. Km 2,935

REGOLARIZZAZIONE
E CONSOLIDAMENTO SCARPATA




LUNGHEZZA	3,21				
QUOTE RILEVATE	1389,00	1389,50	1390,00	1390,00	1391,75
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. DECESPUGLIAMENTO SELETTIVO d. PALIZZATA IN LEGNO				

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°11

DIST. PROG. km 2,935



LUNGHEZZA	3,00						
QUOTE RILEVATE	1337,85	1337,90	1338,00	1338,00	1338,00	1338,05	1338,15
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA						

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°12

DIST. PROG. Km 3,291




LUNGHEZZA	3,00						
QUOTE RILEVATE	1360,15	1360,05	1360,00	1360,00	1360,00	1359,90	1359,80
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE b. NUOVE CUNETTE IN TERRA						

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°13

DIST. PROG. km 3,700



LUNGHEZZA	3,26						
QUOTE RILEVATE	1405,40	1405,20	1405,00	1405,00	1405,00	1404,80	1404,70
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. PALIZZATA IN LEGNO						

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°14

DIST. PROG. Km 4,195




LUNGHEZZA	3,00				
QUOTE RILEVATE	1392,75	1393,00	1393,00	1393,00	1392,75
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA				

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°15

DIST. PROG. km 4,300




LUNGHEZZA	3,09					
QUOTE RILEVATE	1396,90	1397,25	1397,00	1397,00	1397,25	1397,40
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA					

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°16

DIST. PROG. Km 4,348




LUNGHEZZA	3,00					
QUOTE RILEVATE	1401,15	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1399,80
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA					

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°17

DIST. PROG. km 4,568




LUNGHEZZA	3,00				
QUOTE RILEVATE	1461,50	1460,00	1460,00	1460,00	1459,60
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. PALIZZATA IN LEGNO d. RIVESTIMENTO VEGETATIVO CON RETE METALLICA				

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°18

DIST. PROG. Km 5,047




LUNGHEZZA	3,00				
QUOTE RILEVATE	1524,70	1523,00	1523,00	1523,00	1521,50
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA c. PALIZZATA IN LEGNO				

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°19

DIST. PROG. km 5,190




LUNGHEZZA	3,00				
QUOTE RILEVATE	1534,20	1533,00	1533,00	1533,00	1532,00
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA				

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°20

DIST. PROG. Km 5,256




LUNGHEZZA	3,00				
QUOTE RILEVATE	1534,70	1534,00	1534,00	1534,00	1533,35
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA				

 REGOLARIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

SEZIONE N°21

DIST. PROG. km 5,516



LUNGHEZZA	3,45				
QUOTE RILEVATE	1495,70	1495,00	1495,00	1495,00	1494,35
INTERVENTO PREVISTO	a. REGOLARIZZAZIONE SEDE STRADALE / ASFALTO ECOLOGICO b. NUOVE CUNETTE IN TERRA				