



REGIONE LAZIO



P.S.R. LAZIO 2014/2020

Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Operazione 4.3.1 - Intervento 4.3.1.2
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale

PROGETTO DEFINITIVO

MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' FORESTALE DI ACCESSO ALLE LOCALITA' "CINNO - LA MOZZA"

ALLEGATO 10

Quadro Tecnico Economico

Progettista

Responsabile del Servizio Tecnico - Aea V[^]

Ing. Cristian Roscetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuseppe Gregori

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Data: giugno 2019

Sindaco e Legale Rappresentante

Ing. Alberto Guerrieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

COMUNE DI ANTRODOCO

Corso Roma n° 15 - 02013 Antrodoco (RI) - comunediantrodoco@legalmail.it

Tel. 0746/578185 - Fax 0746/878623

Area IV[^] - Lavori Pubblici - Area V[^] - Urbanistica e Patrimonio

COMUNE DI ANTRODOCO

Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 241.476,84
A.1	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.287,57	
A.2	di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 232.189,27	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 108.517,21
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
B.2)	Spese Tecniche	€ 28.500,00	
<i>B.2.1)</i>	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 0,00	
<i>B.2.2)</i>	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 11.500,00	
<i>B.2.3)</i>	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 15.000,00	
<i>B.2.4)</i>	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 2.000,00	
B.3)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza ed IVA	€ 12.073,84	
B.4)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 4.829,54	
B.5)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 500,00	
B.6)	Contributo ANAC	€ 500,00	
B.7)	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006 (spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori)	€ 1.207,38	
B.8)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.2 - B.2.3 - B.2.4 = 4%	€ 1.140,00	
B.9)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 53.124,90	
B.10)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 6.520,80	
B.11)	I.V.A. 10% accordo bonario	€ 120,74	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 349.994,05